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BAB VII
RENCANA ANGGARAN BIAYA
7.1Umum

Estimasi biaya pembangunan sistem pengolahan air minum harus memenuhi:

· Tujuan atau tingkat estimasi yang diperlukan, karena tingkat kecepatannya berbeda.

· Estimasi biaya pembangunan sistem penyediaan air minum harus berdasarkan pada data atau harga satuan resmi pada saat pembuatan estimasi.

Perkiraan biaya untuk pelaksanaan pembangunan sistem penyediaan air minum meliputi :
· Biaya pembangunan unit bangunan air minum

· Biaya pembangunan jaringan distribusi

7.2 Harga Satuan


Harga satuan barang atau pekerjaan diperoleh dan dikembangkan dari beberapa sumber diantaranya:

· Harga satuan barang dan upah yang berlaku dilokasi proyek.

· Dari pabrik agen atau supplier barang.

· Harga satuan yang digunakan pada proyek–proyek sejenis sedang berjalan saat ini.
· Daftar harga yang digunakan oleh Dirjen Cipta Karya, Dinas Pekerjaan umum Propinsi Nusa Tenggara Barat terutama yang telah diterakan oleh PDAM.

Harga satuan diajukan sudah mencakup harga bahan atau peralatan, upah buruh dilokasi proyek, biaya pengiriman barang, keuntungan pabrik atau supplier dan lain sebagainya.
7.3 Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang akan dianggarkan dalam perhitungan biaya pembangunan antara lain:

1. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi :

· Mobilisasi termasuk didalamnya survei pendahuluan, pembersihan lapangan, pengukuran, administrasi, gudang sementara dan pagar pengaman sementara.

2. Pekerjaan Sipil

Pekerjaan sipil merupakan pekerjaan fisik bangunan yang meliputi :

· Pekerjaan tanah.
· Pekerjaan beton.
· Pekerjaan pemasangan bata plesteran.
· Pembuatan jalan.
· Pembuatan saluran.
· Pengecatan.
3. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal

Pekerjaan mekanik dan elektrik untuk keperluan proses operasional sistem yang direncanakan meliputi :

· Pompa dan motor, perpipaan, pengaduk, generator, panel control dan operasi, pembubuhan bahan kimia.

7.4 Perkiraan Biaya
Perhitungan keperluan biaya ini menggunakan harga satuan alat/bahan, harga material pipa dan aksesorisnya. Secara keselurahan biaya pembangunan unit bangunan air minum dapat dilihat pada tabel berikut :
7.4.1 Pekerjaan Persiapan

Besarnya perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan persiapan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 7.1 Rincian Biaya Pekerjaan Persiapan
	NO
	URAIAN PEKERJAAN
	SATUAN
	VOLUME
	HARGA

SATUAN

(Rp)
	JUMLAH

HARGA

(Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	PEKERJAAN PERSIAPAN
	 
	 
	 
	 

	1
	Pengukuran
	Ls
	1
	1.500.000
	1.500.000

	2
	Pembersihan Lokasi
	Ls
	1
	1.040.000
	1.040.000

	3
	Papan nama proyek
	unit
	1
	500.000
	500.000

	4
	Biaya perizinan (IMB dan perizinan)
	Ls
	1
	66.000.000
	66.000.000

	5
	Biaya Dokumentasi & Pelaporan
	Ls
	1
	3.960.000
	3.960.000

	6
	Los kerja
	Ls
	1
	7.920.000
	7.920.000

	 
	Sub Total 
	80.920.000


7.4.2 Perkiraan Biaya Untuk Mata Air Ranget
· Bangunan Penangkap Mata Air

Rincian biaya pembuatan bangunan penangkap mata air dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 7.2 Rincian Biaya Pembuatan Bangunan Penangkap Mata Air
	NO
	URAIAN PEKERJAAN
	SATUAN
	VOLUME
	HARGA 
	JUMLAH 

	
	
	
	
	SATUAN
	HARGA

	
	
	
	
	(Rp)
	(Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	PEKERJAAN TANAH

	 
	- Galian Tanah
	m3
	360
	30000
	10800000

	 
	- Urugan Tanah
	m3
	90
	8850
	796500

	 
	- Pembuangan Tanah Sisa
	m3
	270
	12500
	3375000

	II.
	PEKERJAAN KONSTRUKSI

	a
	Pekerjaan Pasangan
	 
	 
	 
	 

	 
	- Pasangan Beton bertulang K.225
	m3
	16
	1650000
	26400000

	 
	- Pasangan Beton lantai kerja K.125
	m3
	8
	966319
	7730552

	 
	- Pasangan batu kali
	m3
	2
	200000
	400000

	b
	Pekerjaan Pengadaan Pipa Pada Bak Penampung

	 
	Pipa Vent dia. 4"
	unit
	2
	450000
	900000

	 
	Gate Valve dia. 8"
	bh
	3
	1094500
	3283500

	 
	Pengadaan/Pemasangan Pipa Penguras, Dia 4"
	bh
	2
	166700
	333400

	 
	Pengadaan/Pemasangan Pipa Outlet, Dia 12"
	bh
	1
	665750
	665750

	 
	Pengadaan/Pemasangan Pipa Overflow, Dia 12"
	bh
	1
	665750
	665750

	 
	Sub Total 2
	 
	 
	 
	Rp55,350,452.00


· Pipa Transmisi

Rincian biaya pemasangan pipa transmisi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 7.3 Rincian Biaya Pemasangan Pipa Transmisi
	NO
	URAIAN PEKERJAAN
	SATUAN
	VOLUME
	HARGA
	JUMLAH

	
	
	
	
	SATUAN
	HARGA

	
	
	
	
	(Rp)
	(Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI DARI BPMA - BAK PENAMPUNG

	a.
	Pengadaan Pipa
	 
	 
	 
	 

	 
	Pipa Steel dia. 12"
	m
	28
	426660
	11946480

	b
	Pengadaan Aksesoris
	 
	 
	 
	 

	 
	Gate Valve dia. 12"
	bh
	1
	1641750
	1641750

	 
	Bend 45 dia. 12"
	bh
	2
	445500
	891000

	 
	Air Valve dia. 12"
	bh
	1
	1641750
	1641750

	II.
	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI DARI BAK PENAMPUNG - BPT

	a.
	Pengadaan Pipa
	 
	 
	 
	 

	 
	Pipa Steel dia. 12"
	m
	4700
	426660
	2005302000

	b
	Pengadaan Aksesoris
	 
	 
	 
	 

	 
	Gate Valve dia. 12"
	bh
	2
	1641750
	3283500

	II.
	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI DARI  BPT - RESERVOIR DISTRIBUSI

	a.
	Pengadaan Pipa
	 
	 
	 
	 

	 
	Pipa Steel dia. 12"
	m
	7272
	426660
	3102671520

	b
	Pengadaan Aksesoris
	 
	 
	 
	 

	 
	Gate Valve dia. 12"
	bh
	6
	1641750
	9850500

	 
	Air Valve dia. 12"
	bh
	3
	1641750
	4925250

	 
	Bend 45 dia. 12"
	bh
	11
	445500
	4900500

	 
	Bend 90 dia. 12."
	bh
	4
	445500
	1782000

	 
	Wash Out
	bh
	4
	1320000
	5280000

	 
	Tee
	bh
	1
	540000
	540000

	 
	Sub Total 3
	 
	 
	 
	Rp5,154,656,250.00


· Bak Pelepas Tekan

Rincian biaya pembangunan bak pelepas tekan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 7.4 Rincian Biaya Pembangunan Bak Pelepas Tekan
	NO
	URAIAN PEKERJAAN
	SATUAN
	VOLUME
	HARGA 
	JUMLAH 

	
	
	
	
	SATUAN
	HARGA

	
	
	
	
	(Rp)
	(Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	PEKERJAAN TANAH

	 
	- Galian Tanah
	m3
	14
	30000
	420000

	 
	- Urugan Tanah
	m3
	11
	8850
	97350

	 
	- Pembuangan Tanah Sisa
	m3
	3
	12500
	37500

	II.
	PEKERJAAN KONSTRUKSI

	a
	Pekerjaan Pasangan
	 
	 
	 
	 

	 
	- Pasangan Beton bertulang K.225
	m3
	2.8
	1650000
	4620000

	 
	- Pasangan Beton lantai kerja K.125
	m3
	1.4
	966319
	1352847

	 
	- Pasangan batu kali
	m3
	1.2
	200000
	240000

	b
	Pekerjaan Pengadaan Pipa Pada Bak Penampung

	 
	Pipa Vent dia. 4"
	m
	4
	450000
	1800000

	 
	Gate Valve dia. 16"
	bh
	2
	2189000
	4378000

	 
	Pengadaan/Pemasangan Pipa Penguras, Dia 8"
	bh
	2
	Rp335,000.00
	Rp670,000.00

	 
	Pengadaan/Pemasangan Pipa Inlet, Dia 12"
	bh
	1
	Rp665,750.00
	Rp665,750.00

	 
	Pengadaan/Pemasangan Pipa Outlet, Dia 12"
	bh
	1
	Rp665,750.00
	Rp665,750.00

	 
	Pengadaan/Pemasangan Pipa Overflow, Dia 12"
	bh
	1
	Rp665,750.00
	Rp665,750.00

	 
	Sub Total 4
	 
	 
	 
	Rp15,612,946.60


· Bak Pembubuh Kimia

Rincian biaya pembangunan bak pembubuh kimia dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 7.5 Rincian Biaya Pembangunan Bak Pembubuh Kimia

	NO
	URAIAN PEKERJAAN
	SATUAN
	VOLUME
	HARGA
	JUMLAH

	
	
	
	
	SATUAN
	HARGA

	
	
	
	
	(Rp)
	(Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Pemasangan Motor Pengaduk, Lengkap
	unit
	2
	Rp2,500,000.00
	Rp5,000,000.00

	2
	Pemasangan Pompa Dosing
	unit
	2
	Rp3,000,000.00
	Rp6,000,000.00

	3
	Pekerjaan Pengecetan
	Ls
	1
	Rp2,000,000.00
	Rp2,000,000.00

	4
	Plesteran termasuk Acian
	m3
	0.7
	Rp38,690.00
	Rp27,083.00

	5
	Pasangan Beton Lantai Kerja K 125
	m3
	0.2
	966319
	Rp193,263.84

	6
	Pasangan Beton Bertulang K 225
	m3
	3.6
	Rp1,650,000.00
	Rp5,940,000.00

	7
	Pipa PVC, Dia 1"
	m
	2
	Rp4,254.00
	Rp8,508.00

	8
	Bend 90 1"
	bh
	2
	Rp52,900.00
	Rp105,800.00

	9
	Motor Pengaduk 0.0012 Hp
	unit
	2
	Rp1,600,000.00
	Rp3,200,000.00

	10
	Panel Listrik
	unit
	1
	Rp3,000,000.00
	Rp3,000,000.00

	 
	Sub Total 5
	 
	 
	 
	Rp25,474,654.84


· Reservoir
Rincian biaya pembangunan reservoir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.6 Rincian Biaya Pembangunan Reservoir
	NO
	URAIAN PEKERJAAN
	SATUAN
	VOL
	HARGA 
	JUMLAH

	
	
	
	
	SATUAN
	HARGA

	
	
	
	
	(Rp)
	(Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	PEKERJAAN TANAH
	 
	 
	 
	 

	 
	- Urugan Tanah
	m3
	424
	8850
	3752400

	 
	- Galian Tanah
	m3
	1694
	30000
	50820000

	 
	- Pembuangan sisa tanah
	m3
	1282
	12500
	16025000

	 
	- Urugan Pasir
	m3
	113
	57500
	6497500

	II.
	PEKERJAAN KONSTRUKSI

	 
	- Pasangan Beton Lantai Kerja K.125
	m3
	57
	966319
	55080194

	 
	- Pasangan Beton Bertulang K.225
	m3
	113
	1650000
	186450000

	 
	- Plesteran termasuk acian
	m3
	36
	38690
	1392840

	 
	- Pembuatan dan Pemasangan Manhole
	unit
	2
	600000
	1200000

	III.
	PEKERJAAN PERPIPAAN

	 
	Pemasangan Sistem perpipaan inlet dia. 12"
	unit
	2
	665750
	1331500

	 
	Pemasangan Sistem perpipaan outlet dia. 10"
	unit
	2
	556000
	1112000

	 
	Pemasangan Sistem perpipaan overflow dia. 12"
	unit
	2
	665750
	1331500

	 
	Pemasangan Sistem perpipaan penguras dia. 8"
	unit
	2
	335000
	670000

	 
	Pemasangan pipa vent dia. 4"
	unit
	6
	450000
	2700000

	IV.
	PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN AKSESORIS

	 
	Gate Valve 8"
	bh
	8
	1094000
	8752000

	 
	Tee 
	bh
	1
	540000
	540000

	 
	Sub Total 6
	337654934


9.4.4 Perkiraan Biaya Untuk Mata Air Saraswaka dan Sarasute
· Bangunan Penangkap Mata Air

Rincian biaya pembuatan bangunan penangkap mata air dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.9 Rincian Biaya Pembuatan Bangunan Penangkap Mata Air
	NO
	URAIAN PEKERJAAN
	SATUAN
	VOLUME
	HARGA 
	JUMLAH 

	
	
	
	
	SATUAN
	HARGA

	
	
	
	
	(Rp)
	(Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	PEKERJAAN TANAH

	 
	- Galian Tanah
	m3
	82
	30000
	2460000

	 
	- Urugan Tanah
	m3
	28
	8850
	247800

	 
	- Pembuangan Tanah Sisa
	m3
	54
	12500
	675000

	II.
	PEKERJAAN KONSTRUKSI

	a
	Pekerjaan Pasangan
	 
	 
	 
	 

	 
	- Pasangan Beton bertulang K.225
	m3
	5.5
	1650000
	9075000

	 
	- Pasangan Beton lantai kerja K.125
	m3
	2.7
	966319
	2609061

	 
	- Pasangan batu kali
	m3
	2
	200000
	400000

	b
	Pekerjaan Pengadaan Pipa Pada Bak Penampung

	 
	Pipa Vent dia. 4"
	unit
	4
	450000
	1800000

	 
	Pengadaan/Pemasangan Pipa Penguras, Dia 4"
	bh
	2
	Rp166,670.00
	Rp333,340.00

	 
	Pengadaan/Pemasangan Pipa Outlet, Dia 14"
	bh
	1
	Rp700,000.00
	Rp700,000.00

	 
	Pengadaan/Pemasangan Pipa Overflow, Dia 14"
	bh
	1
	Rp700,000.00
	Rp700,000.00

	 
	Sub Total 2
	Rp19,000,201.30


· Pipa Transmisi

Rincian biaya pemasangan pipa transmisi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.10 Rincian Biaya Pemasangan Pipa Transmisi
	NO
	URAIAN PEKERJAAN
	SATUAN
	VOLUME
	HARGA

SATUAN

(Rp)
	JUMLAH

HARGA

(Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI DARI BPMA - BAK PENAMPUNG

	a.
	Pengadaan Pipa
	 
	 
	 
	 

	 
	Pipa Steel dia. 20"
	m
	20
	1.775.000
	35.500.000

	b
	Pengadaan Aksesoris
	 
	 
	 
	 

	 
	Gate Valve dia. 20"
	bh
	1
	3.152.500
	3.152.500

	 
	Bend 45 dia. 20"
	bh
	2
	742.500
	1.485.000

	II.
	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI DARI BAK PENAMPUNG - BPT

	a.
	Pengadaan Pipa
	 
	 
	 
	 

	 
	Pipa Steel dia. 20"
	m
	2.740
	1.775.000
	4.863.500.000

	b
	Pengadaan Aksesoris
	 
	 
	 
	 

	 
	Gate Valve dia. 20"
	bh
	3
	3.152.500
	9.457.500

	 
	Air Valve dia. 20"
	bh
	2
	3.152.500
	6.305.000

	 
	Bend 22.5 dia. 20"
	bh
	3
	742.500
	2.227.500

	 
	Bend 45 dia. 20"
	bh
	4
	742.500
	2.970.000

	 
	Bend 90 dia. 20"
	bh
	1
	742.500
	742.500

	 
	Wash Out
	bh
	1
	1.760.000
	1.760.000

	II.
	PEKERJAAN PIPA TRANSMISI DARI  BPT - RESERVOIR DISTRIBUSI

	a.
	Pengadaan Pipa
	 
	 
	 
	 

	 
	Pipa Steel dia. 20"
	m
	6430
	1.775.000
	11.413.250.000

	b
	Pengadaan Aksesoris
	 
	 
	 
	 

	 
	Gate Valve dia. 20"
	bh
	4
	3.152.500
	12.610.000

	 
	Air Valve dia. 20"
	bh
	1
	3.152.500
	3.152.500

	 
	Bend 22.5 dia. 20"
	bh
	4
	742.500
	2.970.000

	 
	Bend 45dia. 20"
	bh
	3
	742.500
	2.227.500

	 
	Bend 90 dia. 20."
	bh
	2
	742.500
	1.485.000

	 
	Wash Out
	bh
	1
	1.760.000
	1.760.000

	 
	Tee
	bh
	1
	640.000
	640.000

	 
	Sub Total 2
	16.360.465.000


· Bak Pembubuh Kimia

Rincian biaya pembangunan bak pembubuh kimia dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7.11 Rincian Biaya Pembangunan Bak Pembubuh Kimia
	NO
	URAIAN PEKERJAAN
	SATUAN
	VOLUME
	HARGA
	JUMLAH

	 
	 
	 
	 
	SATUAN
	HARGA

	 
	 
	 
	 
	(Rp)
	(Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Pemasangan Motor Pengaduk, Lengkap
	unit
	2
	2,500,000
	5,000,000

	2
	Pemasangan Pompa Dosing
	unit
	2
	3,000,000
	6,000,000

	3
	Pekerjaan Pengecetan
	Ls
	1
	2,000,000
	2,000,000

	4
	Plesteran termasuk Acian
	m3
	0.7
	38,690
	27,083

	5
	Pasangan Beton Lantai Kerja K 125
	m3
	0.3
	966319
	289,895.76

	6
	Pasangan Beton Bertulang K 225
	m3
	4.2
	1,650,000
	6,930,000

	7
	Pipa PVC, Dia 1"
	m
	2
	4,254
	8,508

	8
	Bend 90 1"
	bh
	2
	52,900
	105,800

	9
	Motor Pengaduk 0.0014 Hp
	unit
	2
	1,700,000
	3,400,000

	10
	Panel Listrik
	unit
	1
	3,000,000
	3,000,000

	 
	Sub Total 5
	Rp26,761,286.76


· Reservoir
Rincian biaya pembangunan reservoir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.12 Rincian Biaya Pembangunan Reservoir
	NO


	URAIAN PEKERJAAN


	SATUAN


	VOL


	HARGA

SATUAN

(Rp)
	JUMLAH

HARGA

(Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	PEKERJAAN TANAH

	 
	- Urugan Tanah
	m3
	981
	8.850
	8.681.850

	 
	- Galian Tanah
	m3
	2.944
	30.000
	88.320.000

	 
	- Pembuangan sisa tanah
	m3
	1.963
	12.500
	24.537.500

	 
	- Urugan Pasir
	m3
	420
	57.500
	24.150.000

	II.
	PEKERJAAN KONSTRUKSI
	 
	 
	 
	 

	 
	- Pasangan Beton Lantai Kerja K.125
	m3
	98
	966.319
	94.699.282

	 
	- Pasangan Beton Bertulang K.225
	m3
	196
	1.650.000
	323.400.000

	 
	- Plesteran termasuk acian
	m3
	196
	38.690
	7.583.240

	 
	- Pembuatan dan Pemasangan Manhole
	unit
	2
	600.000
	1.200.000

	III.
	PEKERJAAN PERPIPAAN
	 
	 
	 
	 

	 
	Pemasangan Sistem perpipaan inlet dia. 10"
	unit
	2
	1.130.000
	2.260.000

	 
	Pemasangan Sistem perpipaan outlet dia. 10"
	unit
	2
	1.130.000
	2.260.000

	 
	Pemasangan Sistem perpipaan overflow dia. 10"
	unit
	2
	1.130.000
	2.260.000

	 
	Pemasangan Sistem perpipaan penguras dia. 10"
	unit
	2
	1.130.000
	2.260.000

	 
	Pemasangan pipa vent dia. 4"
	unit
	8
	450.000
	3.600.000

	IV.
	PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN AKSESORIS

	 
	Gate Valve 10"
	bh
	8
	2.188.000
	17.504.000

	 
	Tee 
	bh
	3
	640.000
	1.920.000

	 
	Sub Total 5
	 
	 
	 
	604.635.872


· Pipa Distribusi
Rincian biaya pemasangan pipa distribusi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.13 Rincian Biaya Pemasangan Pipa Distribusi
	NO

 

 
	URAIAN PEKERJAAN

 

 
	SATUAN


	VOLUME

	HARGA

SATUAN

(Rp)
	JUMLAH

HARGA

(Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA DAN ASESORIS

	 
	PVC ND  450 mm
	m
	5.093
	92.500
	471.102.500

	 
	PVC ND  350 mm
	m
	19.503
	75.850
	1.479.302.550

	 
	PVC ND  300 mm
	m
	10.683
	68.995
	737.073.585

	 
	PVC ND  250 mm
	m
	11.800
	53.578
	632.220.400

	II.
	PEKERJAAN PEMBUATAN TRUST BLOCK

	 
	Pada acc. Pipa ND 450 mm
	bh
	6
	156.000
	936.000

	 
	Pada acc. Pipa ND 350 mm
	bh
	21
	134.000
	2.814.000

	 
	Pada acc. Pipa ND 300 mm
	bh
	12
	116.800
	1.401.600

	 
	Pada acc. Pipa ND 250 mm
	bh
	9
	11.200
	100.800

	III.
	PEKERJAAN PEMASANGAN BOX VALVE DAN GATE VALVE

	 
	Pada Pipa PVC ND 450 mm
	unit
	4
	509.990
	2.039.960

	 
	Pada Pipa PVC ND 350 mm
	unit
	8
	461.650
	3.693.200

	 
	Pada Pipa PVC ND 300 mm
	unit
	5
	426.000
	2.130.000

	 
	Pada Pipa PVC ND 250 mm
	unit
	7
	393.500
	2.754.500

	IV.
	PEKERJAAN JEMBATAN PIPA DAN AKSESORIS

	 
	jembatan pipa (GIP) dia. 350 mm
	bh
	4
	15.374.000
	61.496.000

	 
	jembatan pipa (GIP) dia. 300 mm
	bh
	3
	12.062.000
	36.186.000

	 
	jembatan pipa (GIP) dia. 250 mm
	bh
	6
	8.750.000
	52.500.000

	V.
	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN FIRE HYDRANT LENGKAP DENGAN AKSESORIS

	 
	Pengadaan dan pemasangan Fire Hydrant Lengkap
	unit
	28
	2.250.000
	63.000.000

	VI.
	PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN AKSESORIS

	a.
	Pengadaan Pipa  PVC

	 
	PVC ND  450 mm
	m
	5.093
	985.000
	5.016.605.000

	 
	PVC ND  350 mm
	m
	19.503
	641.600
	12.513.124.800

	 
	PVC ND  300 mm
	m
	10.683
	396.650
	4.237.411.950

	 
	PVC ND  250 mm
	m
	11.800
	241.600
	2.850.880.000

	b.
	Pengadaan Aksesoris

	 

 
	Bend, Tee, Flange Socket, Gate Valve, Air Valve, Water Meter dll
	Ls
	1
	1.547.510.000
	1.547.510.000

	 
	Sub Total 6
	29.714.282.845


· Kantor, Gudang, Ruang Kimia dan Pompa,Peralatan Laboratorium

Rincian biaya pembuatan ruangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 7.14 Rincian Biaya Pembuatan Ruangan
	NO
	URAIAN PEKERJAAN
	SATUAN
	VOLUME
	HARGA SATUAN
	JUMLAH HARGA

	 
	 
	 
	 
	(Rp)
	(Rp)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	I
	GUDANG  
	 
	 
	 
	 

	 
	- Pekerjaan tanah
	Set
	1
	7.500.000
	7.500.000

	 
	- Pekerjaan pasangan
	Set
	1
	15.000.000
	15.000.000

	 
	- Pekerjaan kusen, pintu dan jendela
	Set
	1
	4.000.000
	4.000.000

	 
	- Pekerjaan atap dan plafon
	Set
	1
	1.000.0000
	10.000.000

	 
	- Pekerjaan cat, keramik
	Set
	1
	3.000.000
	3.000.000

	 
	- Pekerjaan sanitasi
	Set
	1
	3.000.000
	3.000.000

	 
	- Pekerjaan penerangan
	Set
	1
	1.500.000
	1.500.000

	 
	- Pekerjaan talang
	Set
	1
	2.000.000
	2.000.000

	II
	RUANG PEMBUBUHAN ZAT KIMIA
	 
	 
	 
	 

	 
	- Pekerjaan tanah
	Set
	1
	7.500.000
	7.500.000

	 
	- Pekerjaan pasangan
	Set
	1
	15.000.000
	15.000.000

	 
	- Pekerjaan kusen, pintu dan jendela
	Set
	1
	10.000.000
	10.000.000

	 
	- Pekerjaan atap dan plafon
	Set
	1
	10.000.000
	10.000.000

	 
	- Pekerjaan cat, keramik
	Set
	1
	5.000.000
	5.000.000

	 
	- Pekerjaan sanitasi
	Set
	1
	2.000.000
	2.000.000

	 
	- Pekerjaan penerangan
	Set
	1
	3.000.000
	3.000.000

	 
	- Pekerjaan talang
	Set
	1
	2.500.000
	2.500.000

	III
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
	Set
	1
	80.000.000
	7.500.0000

	IV
	RUANG POMPA
	Set
	1
	55.000.000
	55.000.000

	 
	Sub Total 8
	 
	 
	 
	386000000


7.3 Rekapitulasi Anggaran Biaya

Jumlah keseluruhan biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan unit bangunan air minum ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.15 Rekapitulasi Anggaran Biaya 
	NO
	URAIAN PEKERJAAN
	HARGA

	 
	 
	(Rp)

	1
	PEKERJAAN PERSIAPAN
	                  161,840,000 

	2
	BANGUNA PENANGKAP MATA AIR
	                    75,250,653 

	3
	PIPA TRANSMISI
	             16,360,465,000 

	4
	BAK PELEPAS TEKAN
	                    15,612,947 

	8
	BAK PEMBUBUH KIMIA
	                    52,235,942 

	6
	RESERVOIR
	                  942,290,806 

	7
	PIPA DISTRIBUSI
	             61,976,398,455 

	8
	GUDANG
	                    92,000,000 

	9
	RUANG PEMBUBUHAN ZAT KIMIA
	                  110,000,000 

	10
	RUANG POMPA
	                  110,000,000 

	11
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
	                  150,000,000 

	12
	Total I
	             80,046,093,803 

	13
	Biaya Tak Terduga (10%)
	               8,004,609,380 

	14
	Total II
	             88,050,703,183 

	15
	PPN (10% x Sub Total II)
	               8,805,070,318 

	16
	TOTAL
	             96,855,773,501 

	 
	PEMBULATAN
	             96,855,773,501 
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